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Informace pro uchazeče
Tento projekt bude financován ze zdrojů EU – Operační program životní prostředí – Oblast podpory: 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie
Pokud se v textu této kvalifikační a zadávací dokumentace uvádí:

1) „zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách v platném znění

2) „zadavatel“ – Statutární Město Ústí nad Labem – Odbor  investic, Velká Hradební 8, 
401 00 Ústí nad Labem

3) „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu smlouvy o dílo

4)  „dodavatel, zhotovitel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce (§17 písm. a) zákona o veřejných zakázkách)

5) „uchazeč“ - dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v zadávacím řízení (§17 písm. j) zákona o veřejných zakázkách)

6) „komise“ – jedná se o hodnotící komisi pro posouzení kvalifikace (§ 59 odst. 3 zákona, o komisi pro otevírání obálek (§ 71 odst. 3 zákona) a o hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek (§75 zákona)

7) „OPŽP“ – jedná se o Operační program životní prostředí (Závazné pokyny pro 
 žadatele a příjemce podpory v OPŽP)

8) „SFŽP“ – Státní fond životního prostředí
9) „kvalifikační dokumentace“ – jedná se o § 50 a následující zákona 137/2006
10) DOSS – jedná se o vyjádření dotčených organizací státní správy

11) RDS – RPD - jedná se o realizační dokumentaci stavby nebo o realizační projektovou
      dokumentaci

12) ISVZ – Informační systém veřejných zakázek

13) ZD – zadávací dokumentace
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ODDÍL I.
POŽADAVKY ZADAVATELE 
NA KVALIFIKACI
Tato část zadávací dokumentace zpřesňuje a doplňuje rozsah kvalifikace uvedené v Oznámení o zakázce uveřejněném na IS VZ.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
1. Základní kvalifikační předpoklady 

·    dle § 53 odst. 1 písmeno a) až i) zákona doloží uchazeč doklady způsobem uvedeným v §53 odst. 2 zákona. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady 

· dle § 54 písmene a) zákona doloží uchazeč výpis z obchodního rejstříku  či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
· dle § 54 písmene b) zákona doloží uchazeč doklad o oprávnění k podnikání, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování
· dle § 54 písmene d) zákona doloží uchazeč osvědčení „Autorizace v oboru pozemní stavby“
Pokud nabídku podává více uchazečů společně , je třeba prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 51 odst. 5 a 6 zákona. 

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

· dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona doloží uchazeč doklad  o platně a účinně sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí uchazeče maximálně ve výši 10%. Uchazeč prokáže toto kvalifikační kritérium předložením pojistné smlouvy včetně všeobecných i zvláštních pojistných podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání souvisejících s pojistnou smlouvou (všeobecné a případné zvláštní pojistné podmínky postačí předložit v prosté kopii). 
· dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona doloží uchazeč čestné prohlášení o výši obratu a výši obratu ze stavební činnosti za každé z předcházejících tří účetních období, s tím že obrat za každé  předcházející účetní období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 30.000.000 Kč bez DPH. V předloženém čestném prohlášení uvede uchazeč údaje o dosažených obratech a výslovně prohlásí, že údaje v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé; čestné prohlášení musí být uchazečem podepsáno.
4. Technické kvalifikační předpoklady 

· dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předloží  uchazeč seznam nejméně  3 charakterem předmětu plnění obdobných staveb provedených uchazečem za posledních 5 let ve výši min. 30.000.000,- Kč bez DPH každá (dále jen „významné zakázky“). Pro splnění tohoto předpokladu  uchazeč přeloží osvědčení od objednatelů významných zakázek, ve kterých musí být uveden charakter předmětu plnění (tj. specifikace, o jaké stavební práce se jedná), cena bez DPH, doba a místo provádění stavebních prací a musí zahrnovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně nebo nikoli.
· dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona doloží uchazeč osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením 
· osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. 
· osvědčení o zaškolení pracovníků uchazeče dodavatelem zateplovacího systému včetně technických listů pro daný systém a certifikátu na kompletní zateplovací systém.
· dle § 56 odst. 4 zákona předloží uchazeč certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem na předmět činnosti odpovídající předmětu zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie, rovněž uzná jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 
· dle § 56 odst. 5 zákona doloží uchazeč registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona v originále či úředně ověřené kopii vyjma dokladu dle § 56 odst. 3 písmeno d) (tyto předloží uchazeč v prosté kopii). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
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 DORUČOVÁNÍ
Úvodní informace

Výsledkem zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku bude smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a vybraným uchazečem v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

Nedílnou součástí smlouvy o dílo, předložené uchazečem v nabídce uchazeče v rámci tohoto zadávacího řízení musí být tyto níže uvedené obchodní podmínky, které jsou pro uchazeče závazné. Objednatel požaduje upravit v návrhu smlouvy i další závazky, vyplývající z požadavků uvedených v jiných kapitolách této zadávací dokumentace a z dalších zadávacích podmínek. 

Uchazeč může tyto smluvní podmínky doplnit o další smluvní ujednání pouze takovým způsobem, který nebude znamenat zhoršení právního postavení objednatele, uchazeč například nesmí doplnit smluvní pokuty a jiné sankce v neprospěch objednatele či rozšiřovat svá práva ukončit smlouvu atp. 

Pokud se v textu této zadávací dokumentace uvádí:

1) „Technický dozor stavby“ znamená osobu určenou objednatelem k tomu, aby vystupovala jako správce stavby pro účely smlouvy o dílo; objednatel je oprávněn tuto osobu kdykoli změnit, přičemž tato změna je účinná ke dni doručení písemného oznámení zhotoviteli

2) „Zmocněnec objednatele“ znamená osobu určenou objednatelem ve smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby objednatelem , která je oprávněna jednat  jeho jménem na základě písemné plné moci

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo  dle  projektové  dokumentace pro výběr zhotovitele  zpracovanou  společností TERMO+HOLDING a.s. – Projektový útvar Ústí nad Labem, Všebořická 239/9, 400 01 Ústí nad Labem, nebo dle realizační dokumentace zpracované uchazečem a v souladu s vydanými vyjádřeními DOSS, správců sítí a stavebním povolením vydaným dne 25.3.2008 pod č.j. MM/SO/S/17948/2008/Za s nabytím právní moci dne 21.4.2008. V případě možných změn, které mohou vyplynout v průběhu realizace stavby  nebo změn  vyvolaných objednatelem v průběhu realizace a změn vyvolaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem zajistí zhotovitel potřebné úpravy včetně projektové dokumentace.
Jestliže bude nutné na některé části zakázky zpracovat dokumentaci pro realizaci stavby, zajistí tuto dokumentaci uchazeč před zahájením prací a předá ji ve 2 (slovy dvou) vyhotoveních zástupci zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu díla bude stanovena v zadávací dokumentaci a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

A/1. Zhotovitel
Všeobecné povinnosti zhotovitele



Zhotovitel se zavazuje provést s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou  a dokončit   jej v souladu s podmínkami této smlouvy, zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku  a v souladu s pokyny technického dozoru stavby  a v dohodnutém termínu předat dílo objednateli. 

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění díla. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejm. bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy. 


Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci zhotovitele, pomocné práce a takové zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla daná položka v souladu se smlouvou o dílo a zadávací dokumentací

Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího souhlasu technického dozoru  stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.

Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud zhotovitel závady v určené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování.  


         Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího na stavbě, a to i po dobu, kdy práce provádí subdodavatel. Kontaktní spojení pracovníků stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost s Odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem při zpracování zpráv a závěrečného vyhodnocení stavby.

Dotace na dílo

Zhotovitel bere na vědomí, že peněžní prostředky na financování díla dle této smlouvy budou objednateli z převážné části poskytnuty jako dotace z Operačního programu životního prostředí (dále jen „dotační program“)
Zhotovitel bere na vědomí, že prodlení při plnění díla, tj. nedokončení díla řádně a včas, může mít za následek nesplnění podmínek dotačního programu, a tedy neposkytnutí dotace objednateli na financování díla z dotačního programu, případně povinnost objednatele vrátit již poskytnutou dotaci. Takto vzniklá škoda bude uplatněna ve smyslu čl. A/14.

Povinnosti zhotovitele vyplývající z pokynů poskytovatele dotace 

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje plně respektovat pokyny poskytovatele dotace.
Zhotovitel bude vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z fondů

V místě realizace projektu zajistí velkoplošný reklamní panel (billboard) resp. viditelnou a dostatečně velkou a stálou vysvětlující tabuli; tyto práce budou oceněny samostatnou položkou, o kterou bude doplněn rozpočet uchazeče

Po ukončení projektu nahradí panel (billboard) vysvětlující tabulkou (pamětní deskou), instalovanou po dobu udržitelnosti projektu na místě vhodném a dohodnutém se zadavatelem; tyto práce budou oceněny samostatnou položkou, o kterou bude doplněn rozpočet uchazeče

Ohledně specifikace velikosti a provedení vysvětlujícího panelu a pamětní desky viz webová stránka: www.opzp/sekce/382/pravidla-publicity/.cz
Stavební deník


O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.

· denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.  V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.

· povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí  staveniště a končí zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami stanovící, že dílo je bez jakýchkoli vad  a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách, tak vystavením písemného potvrzení objednatele o tom, že veškeré vady  dle zápisu o předání a převzetí díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno.

· do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy; jde zejm. o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace.

· mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

· pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru

· orgány státního stavebního dohledu

· příslušné orgány státní správy

· zmocnění zástupci objednatele a technického dozoru                                     stavby

· zmocnění zástupci zhotovitele 

· zmocněnec poskytovatele dotace 

· jestliže zmocněnec objednatele  nebo zhotovitele nesouhlasí se zápisem dru​hé strany ve stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, kdy je nutno změnit smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku

· zmocněnci objednatele  je předáván originál staveb​ního deníku, který náleží objednateli. První průpis stavebního deníku náleží zástupci objednatele   (technický dozor stavby). Druhý průpis náležet zhotoviteli stavby, který je povinen jej  archivovat po dobu deseti let po ukončení stavby.

· dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat  za změny či dodatky smlouvy o dílo. 

Zástupce zhotovitele



Zhotovitel udělí písemnou plnou moc  svému zástupci a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem zhotovitele podle smlouvy o dílo. Zástupce zhotovitele bude autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Pokud nebude zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve smlouvě o dílo, předá zhotovitel, před datem zahájení prací, technickému dozoru stavby ke schválení jméno a osobní údaje osoby, které hodlá zhotovitel udělit písemnou plnou moc.   Jestliže objednatel nebo jeho zástupce nevysloví s touto osobou souhlas nebo bude tento zmocněnec  později odvolán zavazuje se zhotovitel po předchozím písemném souhlasu objednatele nebo jeho zástupce zplnomocnit jinou osobu. 


Zástupce zhotovitele se zavazuje  věnovat veškerý  čas řízení plnění dle smlouvy o dílo  zhotovitelem. Jestliže má být zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během realizace stavby, udělí zhotovitel písemnou plnou moc jiné  vhodné náhradní osobě, , a to po  předchozím písemném souhlasu technického dozoru stavby, který o této skutečnosti bude informovat objednatele .

 Subdodavatelé


Zhotovitel není oprávněn svěřit jakoukoliv část prováděného díla třetím osobám. 

Vytyčování

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění smlouvy na své náklady vytyčit stavbu podle základních bodů, os a referenčních výšek uvedených v zadávacích podmínkách na tuto veřejnou zakázku  nebo oznámených technickým dozorem stavby. Zhotovitel  odpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se napravit všechny případné chyby v rozmístění, výškách, rozměrech nebo  trasování stavby.


Vytyčení stavby je oprávněn  pro zhotovitele provádět pouze oprávněný geodet, který před zahájením prací na vytyčování předloží potřebné oprávnění. Bez splnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn vytyčování stavby zahájit.


Objednatel odpovídá za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních bodech, avšak zhotovitel vynaloží  veškeré úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.
Bezpečnostní postupy

Všeobecné povinnosti zhotovitelů

Zhotovitel se zavazuje na své náklady :

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy;

b) dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;

c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob;

d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště  až do jejího dokončení a převzetí; a 

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

Zabezpečení staveniště

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Další povinnosti všech pracovníků stavby

a) Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými a pracovními postupy.

b) Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.

c) Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost (nehodu, havárii, požár apod.).

d) Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.

e) Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.

f) Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.

g) Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.

h) Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, ve kterém se bude pohybovat.

i) Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu předmětů.

j) Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli přispět ke vzniku mimořádné události.

k) Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby.

l) Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.

m) Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků.

n) Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.

o) Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymezující bezpečnostní vzdálenosti.

p) Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.

q) Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.

r) Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zřízeni se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškozeni.

s) Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:
· Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, nebo přechovávat v prostorách staveniště.

· Kouření mimo vyhrazené prostory.

· Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi.

· Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.

· Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění.

· Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena.

· Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.

· Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.

· Opírat předměty o části strojních zařízení.

· Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.

· Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení.
Zajištění jakosti

Zhotovitel je povinen při provádění díla zavést systém zajištění jakosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením provádění díla písemnou detailní zprávu o tomto systému.  Technický dozor stavby je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.


Podrobnosti všech postupů a dokumenty o souladu musí být předány technickému dozoru stavby pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je technickému dozoru stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na tomto dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení zhotovitelem


Soulad se systémem zajištění jakosti nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností nebo odpovědností podle smlouvy o dílo.

Údaje o staveništi


Objednatel ještě před podpisem smlouvy poskytne zhotoviteli informace a všechny významné údaje, které má k dispozici, o hydrologických a geotechnických podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně dá k dispozici zhotoviteli i všechna taková data, která získá po podpisu smlouvy. 

 V pochybnostech se má za to, že zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku této veřejné zakázky nebo provádění díla ,   a dále, že si  prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl s nimi před podáním nabídky řádně obeznámen , pokud jde o všechny závažné záležitosti, včetně (bez omezení):

a) formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek;

b) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad;

c) právních předpisů, postupů a pracovní praxe v zemi; a

d) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení zhotovitele, personál, energii, dopravu, vodu a další služby. 

Přístupová práva a zařízení zhotovitele  


Zhotovitel ponese v rámci plnění smlouvy veškeré náklady a poplatky za speciální a nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje opatřit na své riziko a náklady, veškerá další zařízení  mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážkám



Rekonstrukce objektu školy bude probíhat za plného provozu, takže zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat

a) provoz školy, přístup žáků a učitelů do prostor pro ně určených a nevhodně    
    omezovat provoz výuky



     b) pohodlí veřejnosti 

c) přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou 
    veřejné nebo v držení objednatele nebo jiných osob.

Zhotovitel se zavazuje, že při rekonstrukci bude v maximální možné míře využívat zejména období mimo provoz školy tj. prázdniny, svátky, soboty a neděle.

Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby a zajistit, aby jim  nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 
Při nedodržení uvedených povinností bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý případ.
Přístupové cesty



Zhotovitel byl řádně obeznámen a prověřil si   vhodnost a dosažitelnost přístupových cest na staveniště. Zhotovitel vynaloží veškeré  úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

Není-li v této smlouvě  uvedeno jinak:

a) zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídá za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá přístupových cest;

b) zhotovitel zabezpečí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;

c) objednatel   neodpovídá za žádné nároky třetích osob, které  vzniknou v důsledku užívání přístupových cest nebo jinak;

d) objednatel  neručí za vhodnost ani dosažitelnost určitých přístupových cest;

e) náklady způsobené nevhodností nebo nedosažitelností přístupových cest pro užívání požadované zhotovitelem nese zhotovitel a odpovídá za škody tím způsobené 
f) zhotovitel se zavazuje  provádět pravidelné čištění přístupových komunikací, a to minimálně 2x denně nebo dle potřeby.

Dodání vybavení 


Není-li uvedeno jinak:

a) zhotovitel oznámí písemně technickému dozoru stavby nejméně 15 pracovních dnů předem datum, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení; 

b) zhotovitel odpovídá za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení  a dalších věcí vyžadovaných ke stavbě; a

c) zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele  a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a dále projednat a  uhradit veškeré nároky třetích osob  vzniklé jejich přepravou. 

Ochrana životního prostředí



Zhotovitel podnikne veškeré kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností zhotovitele, nepřesáhly hodnoty předepsané odpovídajícími předpisy.
Elektřina, voda a plyn



Zhotovitel odpovídá a zavazuje se v rámci plnění smlouvy na své náklady zajistit, kromě dále uvedených případů,   veškerý přívod energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat a jejichž odběr včetně odběrného místa si zajistí u dodavatelů jednotlivých médií.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi. Zhotovitel  se zavazuje  na své vlastní náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.


Spotřebovaná množství a splatné částky za tyto služby musí být finančně vypořádány mezi zhotovitelem a dodavateli médií, a to na základě samostatně uzavřených smluv.
          Zhotovitel se zavazuje dále na vlastní náklady: 

a) oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací; 

b) zajistit veškerá vyjádření správců inženýrských sítí vyžadovaná příslušnými právními předpisy před zahájením výkopových prací, přičemž se je zavazuje respektovat;

c) pozvat příslušné správce podzemních sítí ke kontrole jejich zařízení před záhozem a při každém dotyku s jejich sítí 7 dnů předem a zajistit jejich písemná stanoviska; a

d) zajistit informační tabuli v souladu s požadavky správce programu financování na staveništi a která bude schválena objednatelem nebo jeho zástupcem; informační tabule musí obsahovat minimálně - identifikační údaje objednatele a zhotovitele, název stavby, termín dokončení díla a zdroje financování.

Zabezpečení staveniště



Není-li stanoveno jinak:

a) zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nemají   přístup na staveniště a

b) povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele a veškerý další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem  (popř. zástupcem objednatele) nebo technickým dozorem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů objednatele  na staveništi.

Činnost zhotovitele na staveništi



Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel získat a technický dozor stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.

Během provádění prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné práce, jichž už není třeba.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami stanovící, že dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků nebo v případě, že zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat záznam o vadách, tak ke dni vystavení písemného potvrzení objednatele  o tom, že veškeré vady  dle zápisu o předání a převzetí díla byly odstraněny. Zhotovitel se zavazuje zejm.  odstranit z nich veškeré své vybavení, , nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby. Zhotovitel opustí staveniště a stavby čisté a bezpečné. 
A/2. TECHNOLOGICKÁ Zařízení, materiály a PRACovní 



POSTUPY

Způsob realizace



Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje na své náklady vyrobit nebo obstarat technologické zařízení a materiál a dále provést práce:

a) způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo (je-li stanoven),

b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a

c) za pomoci vhodně vybavených výrobních zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Kontrola



Technický dozor stavby  bude v kteroukoliv potřebnou dobu:

a) mít plný přístup do všech částí staveniště 

b) během výroby, produkce a stavebních prací (na staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a výrobu materiálů.

Zhotovitel poskytne personálu objednatele  plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.
 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor stavby) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřípustnými. Takovou výzvu zhotovitel učiní nejpozději tři pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Ke kontrole prací předloží zhotovitel objednateli veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který musí být stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve za  2 pracovní dny od prvního stanoveného termínu, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjisti-li se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel. 

Při kontrole je technický dozor stavby oprávněn  bez zbytečného odkladu buď provést zkoušku, inspekci, měření nebo zkoušení, nebo oznámit zhotoviteli, že  nevyžaduje, aby se tak stalo. 
Zkoušení 


Tento článek platí pro všechny zkoušky uvedené ve smlouvě o dílo a v předpisech souvisejících se stavbou vyjma  zkoušek pro přejímací řízení  (jsou-li).


Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, své zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné uskutečnění potřebných zkoušek dle smlouvy o dílu a za účelem prokázání shody vlastností s vlastnostmi předepsanými zejm. ČSN, TKP (Technické a kvalitativní podmínky) a TP (Technologicko předpisy)  

         Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny předem informovat technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek. Zhotovitel a technický dozor stavby se dohodnou  na čase a místě pro určené zkoušky toho kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných součástí stavby.

V případě, že se zhotovitel a technický dozor stavby nedohodnou na čase a místě pro provedení určité zkoušky, je oprávněn ji určit technický dozor stavby. Technický dozor stavby je dále oprávněn změnit detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se  smlouvou o dílo a příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit takto zjištěné případné vady a nedodělky, přičemž veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel. 

Technický dozor stavby je povinen  zhotoviteli oznámit  nejméně 24 hodin předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušky. Jestliže se technický dozor stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od technického dozoru stavby jiné pokyny) bez účasti technického dozoru stavby. .


Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám  zástupce správců sítí v souladu s příslušnými právními předpisy, kteří svým podpisem do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek. Totéž platí u veškerých sítí před zakrytím. Bez splnění těchto povinností je objednatel oprávněn  dílo nepřevzít.

Zhotovitel se zavazuje dodat technickému dozoru stavby bez zbytečného odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, technický dozor stavby potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách, nebo mu vydá příslušný certifikát se stejnou platností. Jestliže zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby a technický dozor stavby neoznámil zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se provedená zkouška za neprovedenou  a zhotovitel je povinen provést novou zkoušku  za přítomnosti technického dozoru stavby.

Odmítnutí



Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení technický dozor stavby, případně zástupci správců inženýrských sítí, zjistí, že je některé technologické zařízení, materiály nebo práce závadná nebo jinak neodpovídá smluvním dokumentům a příslušným právním předpisům, může technický dozor stavby technologické zařízení, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s udáním důvodů.  Poté se zhotovitel zavazuje takto zjištěné případné vady a nedodělky bezodkladně odstranit a zajistit, aby odmítnutá položka odpovídala smlouvě o dílo a příslušným právním předpisům, přičemž veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel

Technický dozor stavby je oprávněn požadovat, aby bylo příslušné  technologické zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny; v tom případě je zhotovitel povinen zkoušky za stejných podmínek opakovat.  Budou-li tyto požadavky technického dozoru stavby zcela zjevně neopodstatněné, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu tím vznikly. 
Opravné práce



 Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci je technický dozor stavby oprávněn vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

a) odstranil ze staveniště veškerá technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo, souvisejícími smluvními dokumenty a příslušnými právními předpisy;

b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo, souvisejícími smluvními dokumenty a příslušnými právními předpisy; a 

c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru technického dozoru stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak. 

Zhotovitel se zavazuje splnit pokyny technického dozoru stavby v přiměřeně stanovené lhůtě. 

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) výše uvedené pokyny, je  objednatel  oprávněn  zajistit provedení potřebných prací prostřednictvím třetí osoby na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení vyúčtování.   
Poplatky



Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění díla uhradit veškeré poplatky  a další platby za:

a) přírodní materiály získané mimo staveniště, a

odstranění materiálu z demolicí a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých), s výjimkou případu, kdy se prostory pro jejich uložení nacházejí na staveništi. 

A/3. ZaHÁJENí  prací,  Zpoždění  a  přerušení  prací

předání staveniště


Objednatel (nebo jeho zástupce) se zavazuje předat zhotoviteli (nebo jeho zástupci) staveniště nejpozději do sedmi dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace mezi objednatelem a poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí. Zhotovitel (nebo jeho zástupce) je povinen staveniště převzít a při přejímce prověřit, zda  staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení díla. 

Staveniště bude předáno písemným zápisem o předání a převzetí díla a bude zhotoviteli poskytnuto po dobu plnění předmětu díla.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu nebo stavu dle projektové dokumentace jsou zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

Zahájení prací


Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Nebudou-li v uvedené lhůtě práce zahájeny, je  objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu  za každý den  prodlení viz čl. A/14. Sankce.


Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem prací a pokyny technického dozoru stavby. 
Lhůta pro dokončení



Zhotovitel se zavazuje celé dílo ve smyslu této smlouvy řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli nejpozději do 10 měsíců od předání staveniště.
Harmonogram prací

Zhotovitel předloží do 14 dnů podepsání Smlouvy o dílo podrobný harmonogram, ve kterém budou uvedeny jednotlivé stavební objekty, termíny dokončení stavebních částí a objektů včetně finančního čerpání. 


Pokud technický dozor stavby 7 dnů poté, co harmonogram prací obdržel, neoznámí zhotoviteli rozsah, v němž harmonogram neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy o dílo. Personál objednatele bude oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na harmonogram prací.


Jestliže technický dozor stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že harmonogram prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný harmonogram prací technickému dozoru stavby v souladu s tímto článkem.
Přerušení provádění díla 


Technický dozor stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celé stavbě nebo její části. Během tohoto přerušení bude zhotovitel chránit, uskladňovat a zabezpečovat tuto část stavby nebo stavbu před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením.

Zhotovitel je povinen přerušit či omezit provádění díla nebo jeho části na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn tak učinit pouze pokud:

a) vzniknou v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem;

b) nastanou skryté překážky, které zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče (zejm. okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. „vyšší moc“) ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

c) v případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů dle harmonogramu prací, nebo provádění venkovních prací. 

  Práce je zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z hospodářských poměrů zhotovitele. Zhotovitel je povinen přerušit či omezit provádění díla v nejmenším možném rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení díla na základě rozhodnutí objednatele. O dny, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena či omezena, vzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení díla za předpokladu, že vliv přerušení či omezení díla na smluvní termín, či dílčí termíny dle časového harmonogramu, byl zhotovitelem objednateli doložen. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude možné dílo dokončit za sjednaných podmínek ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine veškeré maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla. 

A/4. Přejímací zkoušky

Povinnosti zhotovitele



Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s touto kapitolou, poté co poskytl zhotoviteli veškeré potřebné dokumenty, které jsou potřebné pro předání a převzetí díla. 

Zhotovitel oznámí písemně technickému dozoru stavby datum, po němž bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek, a to nejpozději 7 pracovních dnů předem.  Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu,  budou přejímací zkoušky provedeny do 7 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, který určí  technický dozor stavby.

Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne technický dozor stavby k účinku jakéhokoliv užívání stavby objednatelem  při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde některými přejímacími zkouškami v souladu s příslušnými právními předpisy, předá zhotovitel (nebo jeho zástupce) ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek technickému dozoru stavby.

Neúspěšné přejímací zkoušky  



Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami je  technický dozor stavby oprávněn stanovit další termín opakování přejímacích zkoušek.

A/5. Převzetí DÍLA objednatelem 

Předání a převzetí díla          

Dílo je dodáno jeho řádným ukončením a podpisem zápisu o předání  a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami stanovící, že dílo je bez jakýchkoliv vad  a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách, tak vystavením písemného potvrzení objednatele o tom, že veškeré vady  dle zápisu o předání a převzetí díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno. 

Objednatel není povinen převzít dílo za předpokladu, že:

a) obsahuje jakékoli vady ;

b) nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky, nemá vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi;

c) zhotovitel nepředá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k dílu, zejména dokumentaci skutečného provedení díla, a to nejméně ve dvou vyhotoveních, dále příručky provozu a údržby v souladu s Technickými specifikacemi dostatečně popsané tak, aby objednatel mohl příslušnou část stavby provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a veškerou další dokumentaci související s dílem; a

d) zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené příslušnými právními předpisy a normami.   

Objednatel je oprávněn převzít dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady. V tom případě budou tyto drobné vady  zaznamenány v zápisu o předání a převzetí díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. 

Zhotovitel písemně oznámí objednateli 10 pracovních dnů předem, že je připraven dílo předat a objednatel následně stanoví do 7 dnů od doručení tohoto oznámení zhotovitele termín přejímací řízení. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení. 

A/6. Odpovědnost za vady

Dokončení zbývajících prací a odstranění vad


       
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, projektové dokumentaci a v technických normách doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklé.

            Záruční doba díla je stanovena v délce [           ] měsíců, pokud příslušné předpisy platné v době předání díla nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání  a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami stanovící, že dílo je bez jakýchkoli vad  a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách, tak vystavením písemného potvrzení objednatele o tom, že veškeré vady  dle zápisu o předání a převzetí díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno. 

         Vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele do 60 pracovních dnů po jejich zjištění objednatelem, a to písemně, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. také jakým způsobem je požaduje odstranit. 

         Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování zahájit v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a ukončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší technologicky možné lhůtě od zahájení jejich odstraňování.   

         Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení, a to do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování. 

Objednatel  se zavazuje užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel  neodpovídá za vady   způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy).

Prodloužení lhůty pro oznámení vad

Záruční doba na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění reklamace do dne vydání písemného potvrzení objednatele o odstranění vad. 

Neodstranění vad


         V případě prodlení zhotovitele se stanoveným termínem pro odstranění oprávněně reklamovaných vad nebo pokud zhotovitel písemně odmítne oprávněně reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn dát tyto vady odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady s tím spojené, a to do 21 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva objednatele vyplývající z této záruky.    

Odstranění vad 



Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a  objednatel nebo jeho zástupce s tím vyjádří souhlas,  je zhotovitel oprávněn odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené.  

Právo na přístup



Dokud není vydáno potvrzení o odstranění vad,  je zhotovitel oprávněn  k přístupu ke stavbě za účelem řádného provedení odstranění vad, a to  při dodržení veškerých bezpečnostních omezení a opatření zadavatele.

Potvrzení o  odstranění vad

Vady jsou odstraněny dnem vystavení písemného potvrzení objednatele o odstranění vad. 

Nesplněné povinnosti


Poté, co bylo vydáno potvrzení o odstranění vad, zůstává každá ze stran zavázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. 
Úklid staveniště



 Zhotovitel je povinen odstranit ke dni vydání potvrzení o odstranění vad veškeré své zbývající vybavení, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) ze staveniště. 
A/7. Měření a oceňování

Měření prací



Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.


Kdykoli technický dozor stavby požádá o to, aby byla nějaká část stavby změřena, bude to odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který se zavazuje

a) bezodkladně buď zúčastnit měření, nebo zajistit kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat technickému dozoru stavby a

b) poskytnout veškeré  informace požadované technickým dozorem stavby.

Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle zástupce, bude měření provedené technickým dozorem stavby (nebo v jeho zastoupení) považováno za správné.

Není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, kdykoli budou zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny technickým dozorem stavby. Zhotovitel se zúčastní prověření a odsouhlasení záznamů spolu s technickým dozorem stavby, když o to bude požádán, a podepíše je, bude-li s nimi souhlasit. Jestliže se toho zhotovitel nezúčastní, budou záznamy přijaty jako správné.

Jestliže zhotovitel zkontroluje záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo je nepodepíše, potom zhotovitel oznámí technickému dozoru stavby důvody, které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení technický dozor stavby zkontroluje záznamy a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže zhotovitel nepředá toto oznámení technickému dozoru stavby do 14 dnů poté, co byl požádán, aby zkontroloval záznamy, pak budou záznamy považovány za správné. 
Vícepráce a méněpráce



Cena díla může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného  Objednatelem. Před uzavřením dodatku ke smlouvě bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací)  jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem připraveného a objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy budou použity jednotkové ceny podle ceníku URS platného pro daný rok.


Pro zajištění přehledné evidence víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje  na stavbě vést samostatný deník, ve kterém budou tyto skutečnosti zaznamenávány včetně důvodu, data uplatnění a rozsahu; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti vést řádně stavební deník
A/8. Změny a  DODATKY, POSTOUPENÍ

          

Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků. 

Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky z této smlouvy vyplývající nebo s ní související pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

A/9. Cena díla a platby
Cena díla



Cena díla je cena smluvní a je pevná po celou dobu realizace díla a lze jí překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami

Cena díla je stanovena cenou stanovenou v nabídce uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména zahrnuje náklady na zařízení staveniště, dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i zkoušky prokazující plnění normových hodnot a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je dále zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudace stavby.

K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Dílčí faktury


Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k pátému  dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě objednatelem nebo jeho zmocněncem odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu pěti pracovních dnů od jeho předložení.

Dílčí faktury budou proplaceny na základě odsouhlaseného soupisu prací technickým dozorem stavby,  do výše max. 90% dohodnuté ceny díla .  Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená předání a převzetí ani začátek záruční doby. 

Konečné vyúčtování


Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečnou fakturu, a to  do 15 kalendářních dnů 
ode dne podpisu zápisu o předání  a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami stanovící, že dílo je bez jakýchkoli vad  a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách, tak vystavením písemného potvrzení objednatele o tom, že veškeré vady  dle zápisu o předání a převzetí díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 
Poskytnutí zálohy

 Zhotovitel není oprávněn požadovat na objednateli žádné zálohy.

Daňové doklady (faktury)



Platební doklady musí být doručeny objednateli  a mít náležitosti podle příslušných předpisů. 
Nebude-li mít daňový  doklad příslušné náležitosti, je objednatel  oprávněn doklad vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením.  Před jejich odesláním objednateli k úhradě,  je zhotovitel povinen předložit je  k potvrzení technickému dozoru stavby

Lhůta splatnosti všech  faktur činí  21 dnů od jejich doručení zadavateli. Objednatel splní povinnost faktury zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele. 

A/10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE, VÝPOVĚĎ 
Výzva k nápravě



Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle smlouvy o dílo, je technický dozor stavby oprávněn  oznámením vyzvat zhotovitele, aby ve stanovené přiměřené lhůtě učinil nápravu.

Odstoupení ze strany  objednatele



 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo zcela nebo zčásti z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.  Za podstatné porušení smluvních  povinností zhotovitele opravňující objednatele k odstoupení od smlouvy se považuje zejména: 

d) nesplnění shora uvedené výzvy k nápravě;

e) neoprávněné omezení nebo přerušení rozsahu provádění díla podle této smlouvy;

f) objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v úpadku, na jeho majetek bude prohlášen konkurs nebo bude-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, bude-li zahájeno insolvenční řízení nebo  pokud zhotovitel vstoupí do likvidace. 

Odstoupením od smlouvy o dílo či její části zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, resp. v rozsahu té části, od které bylo odstoupeno, s výjimkou nároků na náhradu škody objednatele  podle smlouvy o dílo, úhrady smluvních pokud a ty závazky, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení smlouvy, zejména ujednání o řešení sporů.
Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení zhotoviteli, a to doporučeným dopisem.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob.  

Výpověď smlouvy

Objednatel je oprávněn kdykoliv vypovědět smlouvu s 45-ti denní výpovědní lhůtou počínající ode dne doručení výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku odpovídající prokázané rozpracovanosti díla.

A/11.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

Odstoupení ze strany zhotovitele



Zhotovitel je  oprávněn  odstoupit od této smlouvy jako celku z důvodu podstatného porušení smluvních povinností objednatele. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele se považuje:

· prodlení objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než   42 dnů  po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od smlouvy byl objednatel s předstihem alespoň 10 pracovních dnů písemně upozorněn zhotovitelem a objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení  objednateli, a to doporučeným dopisem.  

A/12.
RIZIKO A ODPOVĚDNOST

 Slib odškodnění



Zhotovitel odškodní  objednatele,  jeho personál, případné zmocněnce a osoby v obdobném postavení  za újmu  v souvislosti s  jakýmikoliv  nároky, škodami, ztrátami a výdaji (včetně právních poplatků a výdajů) zejména pokud souvisejí: 

· s tělesným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrtí, k nimž došlo v důsledku nebo z důvodu zhotovitelova projektu (existuje-li), provedením a dokončením  díla nebo odstranění jakýchkoliv vad, pokud nevznikly opomenutím, úmyslně nebo porušením ustanovení smlouvy o dílo zhotovitelem, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci. 

Péče zhotovitele o stavbu



Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle  ode  dne  převzetí staveniště až do doby  řádného dokončení díla, kdy odpovědnost za péči o stavbu přejde na objednatele . 
Jestliže stavba, vybavení, materiály nebo dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví, tak aby stavba, vybavení, materiály a dokumentace zhotovitele odpovídaly smlouvě o dílo.


Zhotovitel  rovněž odpovídá za veškeré ztráty nebo poškození, které způsobil  poté, co bylo dílo řádně předáno objednateli.
A/13.
 POJIŠTĚNÍ

Všeobecné požadavky na pojištění


         Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí uchazeče maximálně ve výši 10 %. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost předložením pojistné smlouvy včetně všeobecných i zvláštních pojistných podmínek a případných dodatků nebo smluvních ujednání souvisejících s pojistnou smlouvou (všeobecné a případné zvláštní pojistné podmínky postačí předložit v prosté kopii. 

A/14. SANKCE

Nedodržení termínu dokončení díla 
Objednatel má právo při nedodržení  termínu výstavby, který je uveden v této smlouvě, na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši [_________] Kč za každý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel nepředá objednateli řádně a včas dokončené dílo a následkem bude  nesplnění podmínek dotačního programu, a tedy neposkytnutí dotace objednateli na financování díla z dotačního programu, případně povinnost objednatele vrátit již poskytnutou dotaci, vzniká objednateli nárok na uplatnění takto vzniklá škody na zhotoviteli.

Nedodržení termínu odstraňování přejímacích vad 

Objednatel má právo při nedodržení termínu odstranění přejímacích vad, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla, na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

Nedodržení termínu odstranění záručních vad 

Objednatel má právo při nedodržení termínu odstranění záručních vad na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

Pokud odstraňování reklamovaných vad bude prováděno jiným subjektem, zhotovitel se nezbavuje povinnosti uhradit výše uvedenou sankci objednateli.

Pro výpočet výše smluvní pokuty  je rozhodný den uvedený v potvrzení o   odstranění reklamované vady.
Nedodržení  termínu zahájení prací na stavbě

Objednatel má právo při nedodržení termínu zahájení stavebních prací na staveništi, který je uveden v této smlouvě, na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

Nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k zakrývaným částem konstrukcí
Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 5.000,- Kč za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele  (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými.

Neprovedení úhrady faktury ve lhůtě splatnosti

Zhotovitel má právo na zaplacení úroku z prodlení objednatelem ve výši 0,05% z neuhrazené faktury, které nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti. 
Ostatní

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu se smlouvou. 

Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 1.000,- Kč za každé porušení bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny ve smlouvě.
Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 2.000,- Kč za nesplnění povinnosti provádět pravidelné čištění přístupových komunikací v okolí stavby.

Objednatel má právo krátit o sankční poplatky uplatněné vůči zhotoviteli, plnění zhotovitele v konečné faktuře.
Vztah k náhradě škody

Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen ani omezen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

 DORUČOVÁNÍ

Pro účely této smlouvy se písemnost v pochybnostech považuje vždy za doručenou dnem, kdy byla doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či jiným obvyklým způsobem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a převzata osobou oprávněnou (např. statutárním orgán, zaměstnanec pověřený přejímáním písemností), popř. bylo toto převzetí písemností smluvní stranou odmítnuto či písemnost byla doručovatelem vrácena z důvodu, že se adresát na adrese nezdržuje. V pochybnostech se má dále za to, že zaměstnanec smluvní strany, který přijetí potvrdil za slovním spojením „převzal dne“ datem a svým podpisem, je písemnosti přejímat oprávněn. Jinak se na doručování písemností použije obdobně ustanovení § 47 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů o doručování právnickým osobám. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo!
B)
Technické podmínky

B/1.
V rámci snížení energetické náročnosti na vytápění budovy budou provedeny nezbytné opravy objektu a zateplení střešního pláště, zateplení fasád, výměna všech stávajících dřevěných oken za nová plastová okna, splňující současné normy na tepelnou ochranu budov. Současně bude provedena výměna vstupních dveří.
Komplexní opravu obálkových konstrukcí objektu lze shrnout do následujících technologických částí – etap:
1.
Oprava a zateplení obvodového pláště

●
Demontáž stávajícího obkladu obvodového pláště
●
Oprava zdiva, porušeného betonu, omítek a navazujících konstrukcí
●

Obklad obvodových konstrukcí vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem
●
Provedení nových klempířských prvků, oprava zámečnických prvků
●
Montáž a demontáž lešení pro sanaci obvodového pláště objektu
●
Nové provedení a revize nadzemní části bleskosvodné sítě u obvodových konstrukcí
2.
Výměna výplní otvorů
●
Demontáž stávajících výplní otvorů
●
Výměna dřevěných oken za nová plastová
●
Výměna vstupních ocelových dveří frekventovaně využívaných za nová s hliníkovým rámem
●
Výměna vstupních ocelových dveří ojediněle využívaných za nová s plastovým rámem
●
Výměna stávajících dřevěných vstupních dveří vedlejších vstupů za nové
3.
Sanace a zateplení střešního souvrství
a)
Dvouplášťové střechy

●
Demontáž stávajícího hydroizolačního souvrství a bednění
●
Kontrola stavu, případná oprava resp. výměna dřevěných střešních vazníků a jejich ochranný nátěr
●
Doplnění tepelné izolace
●
Nové bednění nad dřevěnými vazníky
●
Aplikace hydroizolačního systému z asfaltových SBS modifikovaných pásů
b)
Jednoplášťové střechy

●
Doplnění tepelné izolace (kromě střechy nad kabinety)
●
Aplikace hydroizolačního systému z asfaltových SBS modifikovaných pásů

c)
Provedení nových klempířských prvků střechy a v návaznostech na 

hydroizolace

d)
Nové provedení a revize střešní části bleskosvodné sítě
Projektované kapacity v rámci řešených stavebních úprav:
Zateplení střešního pláště cca 3810 m2
Zateplení stěn budov  2748 m2

Výměra oken 1437 m2
Výměra dveří 117 m2

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v roce 2006 byl zjištěn havarijní stav části obvodových konstrukcí. V rámci odstranění nejvážnějších vad konstrukcí obvodového pláště byl v těchto místech v průběhu roku 2007 odstraněn rozpadající se obklad FOS 75, stěny byly opraveny, byla provedena příprava obkladu a následně byly tyto konstrukce opatřeny izolačním obkladem StoThermClassic. Zadavatel proto doporučuje uchazeči použití kvalitativně podobného a kompatibilního bezcementového zateplovacího systému se srovnatelnými parametry.
B/2.
Bližší  informace o jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech jsou uvedeny v technické části II. této Zadávací dokumentace, zpracované společností TERMO+HOLDING a.s. – Projektový útvar Ústí nad Labem, Všebořická 239/9, 400 01 Ústí nad Labem


Skutečnosti, uvedené v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, technické specifikaci a ve výkazu výměr, jsou nadřazené popisu stavebních prací uvedených v čl. B/1 těchto zadávacích podmínek. Pokud některé položky nejsou obsaženy ve výkazu výměr, jsou obsaženy v projektové dokumentaci

B/3.
Stavba  bude  provedena  dle  projektové  dokumentace pro výběr dodavatele


„ Úspora energie v ZŠ Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem“, kterou zpracovala společnost TERMO+HOLDING a.s. – Projektový útvar Ústí nad Labem, Všebořická 239/9, 400 01 Ústí nad Labem a v souladu s vydaným stavebním povolením  vydaným dne 25.3.2008 pod č.j. MM/SO/S/17948/2008/Za s nabytím právní moci dne 21.4.2008. Jestliže bude nutné na některé části zakázky zpracovat dokumentaci pro realizaci stavby, zajistí tuto dokumentaci uchazeč před zahájením prací a předá ji ve 2 (slovy dvou) vyhotoveních zástupci zadavatele. V případě možných změn, které mohou vyplynout v průběhu realizace stavby  nebo změn  vyvolaných objednatelem v průběhu realizace a změn vyvolaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem zajistí zhotovitel potřebné úpravy včetně projektové dokumentace.

B/4.
Uchazeč si sám a na své vlastní náklady zajistí pro potřeby stavby následující doklady či povolení:

· Vytýčení sítí před zahájením stavby.
· Přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště.
· Zajistí povolení zvláštního užívání komunikací.
· Oznámí prokazatelně předem správcům sítí zahájení stavebních prací. 

· Přizve správce podzemních sítí ke kontrole jejich zařízení před záhozem a při každém dotyku s jejich sítí min. 7 dní předem a zajistí jejich písemná stanoviska.
· Zajistí si platná vyjádření správců inženýrských sítí před zahájením výkopových prací a bude je respektovat.
· Další práce uvedené v Obchodních podmínkách.
· Zajistí informační tabuli v souladu s požadavky správce programu financování (viz bod A/1. Obchodních podmínek) na staveništi s uvedením minimálně:
· Název objednatele  a zhotovitele

· Název stavby

· Termín dokončení realizace

B/5. 
Uchazeč je povinen po obdržení zadávací dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda zadávací dokumentace a další závazné podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, nebo zda neobsahují nevhodné pokyny. V případě zjištěných vad je uchazeč povinen pověřenou osobou na ně ihned upozornit a to způsobem uvedeným v § 49 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Uchazeč je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

B/6.
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy se SFŽP.
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je následující:



Předpoklad zahájení prací 





1.pololetí 2009



Předpoklad dokončení prací





1.pololetí 2010
Lhůta výstavby je 10 měsíců a bude prokázána reálným harmonogramem výstavby.

B/7.
Uchazeč se zavazuje přizpůsobit postup prací požadavkům zadavatele z hlediska finančních a časových potřeb.

C) Požadavky na varianty nabídek

C/1.     Zadavatel nepřipouští variantní řešení, ani rozdělení veřejné zakázky na části.
D) Požadavky na zpracování nabídkové ceny

D/1.
Uchazeč je povinen stanovit v nabídce celkovou nabídkovou cenu v tomto složení: cena bez DPH, samotné DPH a cena s DPH (včetně platné sazby DPH) v Kč formou položkového rozpočtu po jednotlivých částech dodávky  včetně celkové rekapitulace, a to pro veškeré části plnění veřejné zakázky jako nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

D/2. 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré účelové náklady spojené s úplným a kvalitním  dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Uchazeč ve své nabídce provede ocenění vysvětlující reklamní tabule publicity a pamětní desky (viz VOP A/1. Zhotovitel - Povinnosti zhotovitele vyplývající z pokynů poskytovatele dotace). Tyto práce budou oceněny samostatnou položkou, o kterou bude doplněn rozpočet uchazeče

D/3.
Uchazeč stanoví podrobněji návrh podmínek úpravy nabídkové ceny při řešení případných víceprací či méněprací požadovaných zadavatelem, respektující Obchodní podmínky (bod A). 

D/4.   Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zajištění materiálu a dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění a bankovní garance, daně a cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, tlakové zkoušky, topné zkoušky, zaškolení obsluhy, zkušební provoz a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky (pořízení  dokumentace skutečného provedení stavby).
D/5.
Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu zadávacích podkladů a jejich příloh.
D/6.   Cena nesmí být od okamžiku otevření první nabídky měněna a je závazná až do
             uzavření smlouvy po celou dobu zadávací lhůty.
D/7.
Uchazeč odpovídá za to, že v předložené nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Dále uchazeč odpovídá za skutečnost, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací a oceněná nabídková cena (výkaz výměr) byla zpracována v souladu s požadavky a technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Cena nesmí být od okamžiku otevření první nabídky měněna a je závazná po celou dobu zadávací lhůty.

D/8.
Veškeré ceny musí být zpracovány v měně Kč. (Koruna česká). Všechny částky v rozpočtu, formulářích a dalších dokumentech musí být uvedeny v Kč.

D/9.
Uchazeč podáním své nabídky akceptuje skutečnost, že stavba je financována z Operačního programu životního prostředí a z rozpočtu města Ústí nad Labem a veškeré financování bude probíhat v souladu s vydaným rozhodnutím o spolufinancování této akce.

E) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

E/1.
Dotazy k zadávací dokumentaci lze podávat pouze písemnou formou na Odbor investic Magistrátu města ÚL, Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem, Hana Blahníková tel.475241819 a to v souladu s § 49 Zákona o veřejných zakázkách. Na dotazy doručené později než 12 dní před podáním nabídek nebude odpovězeno.

E/2.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 31. 3. 2009  v 10:00 hod. se srazem účastníků před ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem.

E/3. 
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek. Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby v podatelně zadavatele (Magistrát města Ústí, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem) byly nejpozději do konce soutěžní lhůty, tj. nejdéle do 10:00 hodin dne 14. 4. 2009. 
E/4.
Nabídky musí být podávány v obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a označeny:

Veřejná zakázka
„ Úspory energie v ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem“

neotvírat”

Dále uchazeč na obálce uvede adresu zadavatele:

Statutární město Ústí nad Labem 

Odbor  investic MmÚ






Velká Hradební 2336/8






401 00 Ústí nad Labem



Dále uchazeč na obálce uvede svoje obchodní jméno (firmu) a adresu, na niž je možné nabídku podle § 71 odst. 6 zákona vrátit.


Pokud vnější obálka (balík) nebude splňovat náležitosti uvedené v článku E.

bodu E/4, nebude obálka (balík) převzat a vystaveno potvrzení o jeho převzetí.

E/5.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne  15. 4. 2009 v 10:00 hod. v zasedací místnosti odboru  investic, místnost č. 604, 6. patro Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem. 
 Otevírání obálek se v případě zájmu může zúčastnit vždy maximálně jeden zástupce uchazeče.

E/6.
Nabídku podá uchazeč v jednom originále a v jedné kopii. Součástí originálu musí být oceněný výkaz výměr v elektronické podobě dle formálních technických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. 

Nabídka musí být svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. 

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy musí být řádně očíslovány. 

Posledním listem nabídky musí být prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.
E/7.
Nabídka bude předložena v tomto členění:

· Krycí list nabídky – Příloha č.1 této ZD

· Originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů

· Originál či úředně ověřená kopie živnostenského listu

· Originál či úředně ověřená kopie osvědčení „Autorizace v oboru pozemní stavby“

· Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – dle § 53, 

zákona 137/2006 Sb. – Příloha č. 2

· Čestné prohlášení o bezdlužnosti – Příloha č.2a

· Čestné prohlášení uchazeče o  vázanosti jeho nabídkou dle § 68 odst.2 zákona – 

Příloha č.3 této ZD

· Návrh smlouvy o dílo, ve kterém musí být zahrnuty podmínky a požadavky
       uvedené v zadávacích.podmínkách na tuto veřejnou zakázku. Návrh smlouvy o dílo
       musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče nebo pověřenou osobou.

· Časový a finanční harmonogram výstavby prokazující reálné pracovní postupy (viz    
bod B/6. této ZD)

· Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát

· Čestné prohlášení o ročním obratu za poslední 3 účetní období

·      Certifikát systému řízení jakosti (ISO 9001, ISO 14001)

· Reference

·     Rozpočet prací

·     Další údaje a podklady požadované v soutěži.

· Prohlášení o počtu stránek

E/8.
Jakmile uchazeč předloží svou nabídku, předpokládá se, že se seznámil se všemi příslušnými zákony, výnosy a předpisy v České republice, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit operace a činnosti obsazené v nabídce a mohou mít vliv na konečnou cenu díla. 

E/9.
Uchazeč může svou nabídku změnit nebo zrušit, a to písemným oznámením doručeným zadavateli dostatečně v předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v oznámení zadávacího řízení.


Po lhůtě pro podání nabídek nesmí být nabídka měněna.


Každá změněná nabídka bude splňovat článek E) bodu  E/4 těchto zadávacích podmínek, doplněna nápisem ZMĚNA.

E/10.
Rozdělení nabídek na části je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení.

E/11.
  Nabídka a veškeré přílohy, formuláře apod. musí být zpracovány v českém jazyce
F) Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou posuzovány a hodnoceny v souladu s § 76 - 80 zákona 

F/1.   Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti §78 odst. 1 písm. a) zákona.

F/2.
Hodnotící kritéria veřejné zakázky:

	
	Kritéria pro zadání veřejné zakázky
	Váhy 

	1.
	Celková nabídková cena bez DPH
	70 %

	2.
	Délka poskytované záruky za dílo v měsících  
	15 %

	3.
	Sankce za nedodržení celkového termínu dokončení v tis./den
	15 %


Celková nabídková cena bez DPH (v Kč):

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude mít nejnižší celkovou nabídkovou cenu. Nabídková cena je cena nabídnutá uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky (tj. celková cena bez DPH – viz. kapitola D) této zadávací dokumentace. 

Uchazeč je povinen uvést tuto cenu v požadovaném členění i v návrhu smlouvy o dílo, kterou předkládá jako součást nabídky v tomto zadávacím řízení.

Délka poskytované záruky v měsících 
Nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče, který bude mít nejdelší záruční lhůtu na záruku za jakost dodávky jako celek i její jednotlivé části (viz kapitola A) Obchodní podmínky čl. A/6. - Dokončení zbývajících prací a odstranění vad, této Zadávací dokumentace).

Konkrétní délka této záruční lhůty musí být uvedena v měsících a musí být uvedena v návrhu smlouvy.
Zadavatel však požaduje, aby délka záruční lhůty na záruku za jakost dodávky jako celek i její jednotlivé části byla minimálně 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Maximální uznatelná délka této záruční lhůty v rámci hodnotících kritérií je 60 (slovy: šedesát) měsíců (tj. všechny nabídky obsahující 60 a více měsíců obdrží v rámci tohoto dílčího kritéria 100 bodů).
Sankce za nedodržení celkového termínu dokončení:
Nejlépe  bude hodnocena nabídka, která bude mít nejvyšší sankce za nedodržení celkového termínu dokončení. Zadavatel však požaduje, aby minimální sankce za nedodržení celkového termínu dokončení byly 2.000,- Kč/den (viz kapitola A/14.). Zadavatel stanovuje hodnotu maximální uznatelné sankce v rámci hodnocení za každý den prodlení na 65.000,- Kč (slovy šedesátpěttisíc) za den prodlení.

F/3.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, jejíž členy jmenuje zadavatel. 

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Bodování dílčích kritérií bude provedeno následovně:

Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (celková nabídková cena):

   

      nejvhodnější nabídka

Počet bodů  =    —————————    * 100
   


   

                hodnocená nabídka
Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka  maximální hodnotu (délka poskytované záruky, sankce za nedodržení celkového termínu dokončení):

  

       
        hodnocená nabídka

Počet bodů  =    —————————    * 100
   



    
       nejvhodnější nabídka
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

F/4.
Po otevření obálek až po přijetí nejvhodnější nabídky může zadavatel vyzvat jednotlivé uchazeče za účelem vysvětlení nejasností ve smyslu §77 odst. 1 zákona.

F/5.
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou jsou jednotliví uchazeči vázáni svými nabídkami na 90 kalendářních dní.


Tato zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
F/6.
Zjevné početní chyby v nabídkách, které by mohly mít vliv na nabídkovou cenu, budou hodnotící komisí považovány za nejasnost a bude při jejich vyjasňování postupovat podle § 76 odst. 3 zákona.

 G) Jiné požadavky zadavatele

G/1
Ukončení zadávacího řízení bude provedeno v souladu s § 81 – 85 zákona.


Zadavatel přidělí veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena dle 


§ 81 zákona č.137/2006 Sb. jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Uzavření smlouvy o dílo bude plně v souladu s § 82 zákona, odst. 1, 2, a 5. 
G/2
Z hodnocení veřejné zakázky budou vyloučeny nabídky:

· předložené po lhůtě stanovené dle čl. E.3 těchto zadávacích podmínek.

· podané v rozporu s čl. E těchto zadávacích podmínek.
· které budou po obsahové a věcné stránce neúplné nebo nebudou splňovat podmínky stanovené zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku či zákonem. 

G/3.
Délka zadávací lhůty je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek

G/4.
Práva zadavatele:

· nepřevzít obálku (balík) uchazeče, který nebude splňovat náležitosti uvedené v bodě E/4
· nevracet podané nabídky
· zrušit zadávací řízení pokud nastane některá z okolností uvedených v § 84
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Příloha č. 1 ZD
Krycí list nabídky 

na veřejnou zakázku: 

„Úspory energie v ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem“
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

– otevřené podlimitní  řízení     

	Údaje o uchazeči 

	Obchodní firma nebo název

(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení

(jedná-li se o fyzickou osobu)
	

	Sídlo

(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu

(jedná-li se o fyzickou osobu)
	

	Právní forma
	

	IČ
	

	DIČ
	

	Bankovní spojení a číslo účtu
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	

	Kontaktní osoba pro

jednání ve věci nabídky
	


	Cenová nabídka

	Nabídková cena bez DPH 
	
	Kč

	DPH 
	
	Kč

	Celková cena včetně DPH 
	
	Kč


	Ostatní 

	Délka poskytované záruky za dílo v měsících
	
	měsíců

	Sankce za nedodržení celkového termínu dokončení v tis./den
	
	 Kč


V ………………….. dne ……………

           ……………………………….

                       jméno a podpis

          oprávněného zástupce uchazeče
Příloha č. 2 ZD
Čestné prohlášení pro podlimitní řízení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, § 53, odst. 1

Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Úspory energie v ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem“: prohlašuji, že:
a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),

b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

(jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště),

c) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči mému majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo  nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující ani na můj majetek není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

e) nejsem v likvidaci,

f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak           v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak       v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a

i) nebyl jsem v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

(pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby).

Datum: 
…………………..
                                                                       




………………………………...

Podpis
Příloha č. 2 a) ZD
Čestné prohlášení k podání nabídky na  veřejnou zakázku:
„Úspory energie v ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem.“

                                                                                                                                                    


Společnost:                …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ............
Zastoupena: …………………………………. - jednatel
…………………………………………………. - jednatel
…………………………………. ………………- jednatel
…………………………………………………. - jednatel
(dále jen „dodavatel“)


Jako statutární zástupce společnosti žadatele tímto čestně prohlašuji:

že dodavatel není dlužníkem Statutárního města Ústí  nad Labem ani žádné příspěvkové      organizace zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem (tj. nemá závazky po lhůtě splatnosti)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných důsledků, zamlčí-li jakoukoliv skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj

 
K tomuto čestnému prohlášení se připojují i další osoby ve funkci statutárních zástupců žadatele a další členové statutárního orgánu. 




Datum a místo: ………………………………….


Podpisy: …………………………………. ………………………

               …………………………………. ……………………….

               ……………………………………………………………

               …………………………………………………………….






      …………………………………………....
                                    




 
Jméno a podpis statutárního zástupce                
Příloha č. 3 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Společnost:                
.…………..…………..…………

IČ:                               
.…………..…………..…………
DIČ:                             
…………..…………..………….
sídlem:                         
…………..…………..………….
zastoupená:                 
…………..…………..………….
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ............

Zastoupena: 




…………………………………………………. - jednatel




…………………………………………………. - jednatel




…………………………………. ………………- jednatel




…………………………………………………. - jednatel




(dále jen „dodavatel“)

Jako statutární zástupce společnosti žadatele tímto čestně prohlašuji:

Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Úspory energie v ZŠ Vojnovičova , Ústí nad Labem“ čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu

běhu zadávací lhůty.

V……………………..dne………..

                                                                                                                  ……….……………………….…………………
 jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č. 4 ZD
	[image: image1.png]www.usti-nad-labem.cz




	Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
	


S m l u v n í   s t r a n y

Objednatel :

Název                                     : Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem 

:  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupené             
:  Ivem Zíkou, vedoucím odboru investic MmÚ, na základě plné 





   moci  ze dne 15.9.2004                  

IČ


:  00081531

DIČ


:  CZ 00081531

Bankovní spojení
:  KB a.s., pobočka Ústí nad Labem

   číslo účtu :  78-4632170217/0100    
Zástupce ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxx  tel. XXXXXXXXX

e-mail


             :     xxxxxx.xxxxx@mag-ul-cz
a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení)
:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo 

            :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Korespondenční adresa:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený

:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ 


:   XXXXXXX
DIČ


:   XXXXXXX
Bankovní spojení 
:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






    č. účtu: XXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl X, vložka XXXX od XX. xxxxx  XXXX

Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti):  xxxxxxxxxx

                                                                                mob. tel. XXXXXXXXX

Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): xxxxxxxxxx                                                                                 mob.tel. XXXXXXXXX
         telefon/fax

:   +420XXXXXXXXX / +420XXXXXXXXXX 
e-mail


:   XXX@xxxxxx.cz
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele  tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
s m l o u v u   o   d í l o
I.


Předmět smlouvy a díla


1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla  „xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a    zaplatí cenu díla. 

        Předmět plnění (dílo) bude proveden dle  projektové dokumentace s výkazem výměr                                    zpracované xxxxxxxxxxxxx, zakázka č. xxxxxxx z xxxxxx XXXX a v souladu s podmínkami vydaného Územního  rozhodnutí, stavebního povolení, dále v souladu s podmínkami vymezenými v Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele z xxxxxx XXXX včetně   obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3    Oceněný výkaz výměr tvoří  přílohu č.2 této smlouvy.
II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do XX-ti týdnů ode dne  předání staveniště, které se uskuteční neprodleně po přiznání státní dotace.

2. Práce na  díle budou zahájeny po poskytnutí státní dotace z programu XXXXX . Pokud by zdrojem financování došlo k posunu termínu zahájení prací, který bude mít vliv na termín dokončení díla, bude lhůta dokončení upravena dodatkem.

2.   Plánovaný termín zahájení prací: xxxx/XXXX 
3.   Plánovaný termín dokončení celého díla :  xxxx/XXXX
4.   Místem dodání díla je:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši  XXXXXXXX Kč ( slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých, hal. ) bez DPH a XXXXXXX Kč ( slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých, zaokrouhleno  ) s 19 % DPH. 

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla (např. vytyčení sítí, zábory veřejných prostranství, kácení zeleně, skutečné zaměření apod.) 

3.   Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností objednatele. V případě,že nebude dotace poskytnuta, má objednatel právo od smlouvy odstoupit

4.   Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci,  nebo jeho doplnění budou včetně  odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě. U položek víceprací neobsažených v cenách položkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle aktuálních ceníků ÚRS Praha.

      Vícepráce mohou nastat jen na základě požadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, které nebylo možné předpokládat. Toto musí být vždy projednáno a odsouhlaseno s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora (TDI). 

5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek  a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny díla vč.DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad.
6.   Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad , podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6 :

- výslovný název " konečná faktura " nebo „dílčí konečná faktura“


- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH


- soupis všech uhrazených faktur


- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH

      Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

7.   Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 21 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

9.  Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla nebo jeho části  objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

4. Vlastnické právo k celému dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele dle čl.VII., bod 4.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

5. Záruční lhůta na materiál a zařízení činí XX měsíců, na stavební část díla poskytuje zhotovitel záruku XX měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části.  
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo řádně prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost : 

a)  v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění  reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, pokud není dohodnuto jinak

b)  požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

c)  vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,

d)  požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,

e)  odstoupit od smlouvy.

7. Uplatněním práv dle bodu 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu XX z ceny díla s DPH. 

b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu XX,-- Kč za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 6., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.

c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu  splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.

d)  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce,požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále znění článků Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem projektové dokumentace, výkazem výměr obsahem zadávací dokumentace včetně Všeobecných obchodních podmínek i se samotným staveništěm a nejsou mu známy žádné rozpory a nedostatky.

3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých.popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno  úrazům a škodám a rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla. 

7. Zhotovitel  se zavazuje před zahájením stavby zajistit vytyčení všech sítí v zájmovém území a vždy při zásahu cizí nemovitosti výstavbou v dostatečném předstihu  projedná s vlastníkem vstup na cizí parcelu nebo do objektu a dle podmínek Územního rozhodnutí./Stavebního povolení.

8. Zhotovitel zajistí geometrické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geometrické zaměření veškerých nových objektů.  

9. Zhotovitel při předání díla předá objednateli: dokumentaci skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních, protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě), fotodokumentaci pořizovanou v průběhu   stavby na CD nosiči v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).

10. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy.

VIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel  prohlašuje, že:

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

b)   veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a  číslovaných dodatků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá veškerá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.

7. Objednatel potvrzuje, že:

Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Ústí nad Labem č……….. ze dne ……… a na základě rozhodnutí zadavatele ze dne ……….   

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

	V Ústí nad Labem  dne ……………

	         V Ústí nad Labem dne ………………….

	Zhotovitel:
	           Objednatel:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	           Ivo Zíka

           vedoucí odboru investic


Přílohy:

Příloha č. 1:    Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2:     Položkový rozpočet

Příloha č. 3:     Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č.5 ZD
Vydané stavební povolení: (je přiloženo v el. formátu na CD)
● č.j. MM/SO/S/17948/2008/Za ze dne 25.3.2008
Zadávací dokumentace
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