Žádost o dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

· žádáme o zaslání zadávací dokumentace včetně příloh

Odpověď:

· http://www.usti-nl.cz/cz/podnikatelum/verejne-zakazky-3.html a http://www.usti-nl.cz/cz/seznamy-zprav/uredni-deska/verejne-a-drazebni-vyhlasky/.
Dotaz č. 2:
· žádáme o podrobnější popis rozsahu plnění: Předmětem plnění zakázky je konzultační podpora při přípravě žádostí a příloh individuálních žadatelů a při realizaci projektů – o jaké další projekty se jedná, jde o zpracování dalších žádostí?
Odpověď:
· Jedná se především o konzultační podporu při přípravě dalších projektových žádostí v rámci opatření 2: Revitalizace veřejných prostranství (projekty zaměřené na rekonstrukci veřejného osvětlení, kamerový systém), které bude město samo zpracovávat.  Nejedná se tedy o další zpracování projektové žádosti.
Dotaz č. 3: 
· co se má doplnit  do této části smlouvy: Plnění jednotlivých výstupů zakázky bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele k zahájení realizace dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci dílčí zakázky neprodleně po doručení písemné výzvy a dokončit ji do XX kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

Odpověď:
· Podklady pro plnění dílčích výstupů vlastněné objednatelem a materiály pořízené objednatelem v průběhu jeho vlastní činnosti budou zhotoviteli předány nejpozději do 30 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele k zahájení realizace dílčí zakázky, a to na základě písemného seznamu předávaného materiálu, na kterém zhotovitel potvrdí jeho převzetí. Další potřebné materiály budou objednatelem průběžně předkládány na základě požadavků zhotovitele a podle stavu jejich připravenosti. V průběhu plnění díla objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k naplnění předmětu této smlouvy.
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