

## Smlouva č. 1/2016

### o udělení souhlasu k provedení stavby

**Ústí n. L., Předlice - Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x  
Majakovského v k.ú. Ústí nad Labem na pozemku p.č. 443/3**

**uzavřená ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami**

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Adresa: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: **Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem**

#### **2. AUTOTIP servis s.r.o.**

IČO: 02075580

DIČ: CZ02075580

Adresa: Gočárova 572/39, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: **Jiřím Novákem, jednatelem společnosti**

### **Čl. I**

1. Předmětem této smlouvy je udělení souhlasu AUTOTIP servisu s.r.o. jako vlastníka pozemku s provedením a umístěním stavby, v rámci níž vybuduje Statutární město Ústí n. L. spolu s Ústeckým krajem **Rekonstrukci křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského** dle projektové dokumentace zpracované firmou **URBAN - projektová kancelář, Ing. Petr Urban, Atelier Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno.**

2. Statutární město Ústí nad Labem spolu s Ústeckým krajem nechalo vypracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci stávající křižovatky bez vazby na územně plánovací dokumentaci - **Ústí n. L., Předlice - Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského v k.ú. Ústí nad Labem**. Stavba řeší lokální zlepšení dopravní situace v uliční síti hlavních městských komunikací Předlic, úpravou nevyhovující křižovatky ulic Hrbovická (průtah st. silnice II/258), Majakovského (průtah st. silnice II/258) a ulice Tovární (hlavní městský přivaděč) na malou okružní křižovatku. Stavba bude realizována dle zpracované jednostupňové PD pro územní řízení i stavební povolení.
3. Umístěním stavby bude částečně dotčen pozemek p.č. **443/3** (zábor 138 m<sup>2</sup>) ve vlastnictví AUTOTIP servis s.r.o. v k.ú. Ústí nad Labem.

## Čl. II

1. AUTOTIP servis s.r.o. **souhlasí** s provedením a umístěním stavby - **Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského** na pozemku uvedeném v Čl. I. této smlouvy.
2. Vlastník rovněž souhlasí s tím, že Statutární město Ústí n. L. (jako stavebník spolu s Ústeckým krajem) nebo jím pověřené osoby mohou vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek, a to pouze v nezbytné míře související s provedením a umístěním stavby.
3. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas vlastníka.

## Čl. III

1. Po vybudování předmětné stavby a ukončení kolaudačního řízení bude v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, stavba zaměřena a na základě geometrického plánu provedeno majetkoprávní vypořádání pozemku (část p.p.č. 443/3) na podkladě kupní smlouvy uzavřené mezi vlastníkem pozemku a Statutárním městem Ústí nad Labem.
2. Geometrický plán se zaměřením stavby, návrh na vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene zajistí stavebník.

#### Čl. IV

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho každá strana obdrží po dvou vyhotoveních, z nichž každý stejnopis má povahu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Ing. Věra Nechybová, primátorka

Statutárního města Ústí nad Labem

.....  
Jiří Novák, jednatel společnosti



**SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUcí SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ  
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)  
ČÍSLO: 16\_SOBS02\_4121171769**

**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 |  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 |  
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | Bankovní spojení  
[redacted] | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |  
Zákaznická linka 840 840 840 | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň,  
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Alena Kalosová,  
pozice: Vedoucí oddělení Připojování

**ŽADATEL (dále jen Žadatel)**

**OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV** Statutární město Ústí nad Labem  
IČ 00081531 DIČ CZ00081531  
**ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI**  
ULICE Velká Hradební Č. P. / Č. O. 2336 PSČ 400 01  
OBEC Ústí nad Labem MÍSTNÍ ČÁST Ústí nad Labem-centrum  
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.  
ZASTOUPENÍ Statutární město Ústí nad Labem,  
TELEFON [redacted] FAX 477 010 850  
E-MAIL [redacted]

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:  
Rekonstrukce křižovatky Tovární - Hrbovická, Předlice, kat.území: Předlice, parc.č.4192, 4184, 400 01 Ústí nad Labem, a dne  
19. 2. 2016 žádostí č. 4121171769 požádal o připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny  
0,4 kV (NN) (dále jen „odběrné zařízení“).
- 2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy  
a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen „TPP“), které tvoří Přílohu č. 1 této  
smlouvy a jsou její součástí.
- 3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení.

**II. BUDOUcí SMLOUVA**

- 1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen „budoucí smlouva“) podle § 50 odst. 3 zákona  
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  
a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatele.
- 2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařízení a po připojení zajistit Žadateli rezervovaný  
příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

**III. PODMÍNKY BUDOUcíHO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ**

- 1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 8 000,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se  
zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu  
Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdrží-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy,  
platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do dne  
odeslání výzvy k uzavření budoucí smlouvy podle čl. IV. odst. 1). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem  
na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981171769.
- 2) Žadatel je povinen do 5. 10. 2016:
  - a) zajistit zřízení odběrného zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen  
„Stavba Žadatele“); je-li Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je součástí  
Stavby Žadatele, a
  - b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele.

**IV. UZAVŘENÍ BUDOUcí SMLOUVY**

- 1) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:
  - a) Žadatel splnil peněžité závazky podle čl. III. odst. 1), a
  - b) Žadatel splnil závazky podle čl. III. odst. 2) s tím, že k výzvě připojí písemnosti určené v TPP a v Pravidlech provozování  
distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).



2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadatel návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.

3) Oznámí-li PDS Žadatel do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení, je Žadatel povinen umožnit PDS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámení a PDS je povinen ve stejné lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím po provedení kontroly.

4) Povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:

- a) je v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čl. III. odst. 1) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
- b) je v prodlení s plněním povinností podle čl. III. odst. 2) a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu stanoví PDS,
- c) nevyzve PDS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle odstavce 1),
- d) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení PDS,
- e) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
- f) oznámí písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.

5) Vznikla-li nezávisle na vůli Žadatele překážka, která brání ve splnění jeho povinnosti podle čl. III. odst. 2), po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží Žadatelí lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci překážky oznámil PDS bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.

6) Nastane-li skutečnost předvídaná v odstavci 4), PDS vrátí Žadatelí zaplacenou platbu na úhradu Podílu na nákladech a to na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, rozumí jim a zavazuje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nemovitost, na které má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-li prohlášení Žadatele nepravdivé a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadatelí, po dobu, než Žadatel uvede právní stav do souladu s jeho prohlášením, PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučiní-li tak Žadatel ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení, je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost PDS podle čl. II. a rezervace příkonu zanikají.

5) Žadatel a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Žadatelí; souhlas Žadatele se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

7) Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

8) Žadatel - fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plnění této smlouvy PDS zpracoval osobní údaje Žadatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZaOOÚ“), zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Žadatel bere dále na vědomí, že PDS podle ZaOOÚ pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ: 26376547 a některé další osoby poskytující služby obsluhy žadatelů; seznam těchto osob je umístěn na webové



strance PDS www.cezdistribuce.cz. Ochrana osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Žadatel - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Žadatel - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že PDS nebo uvedení zpracovatelé provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PDS nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-li smlouva uzavřena prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Žadatel, je-li spotřebitelem dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz. Žadatel, je-li spotřebitelem, současně žádá PDS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.

10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121171769.

Příloha č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojení

**ZA ZÁKAZNÍKA**

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem

**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

Alena Kalesová  
Vedoucí oddělení Připojování

5. 4. 2016  
V Plzni



DATUM A MÍSTO      PODPIS

DATUM A MÍSTO      PODPIS

P4P100 ReqType:1; RecExclID:0003662179; ProcessID:CS-20160405T220658-0005; DocExclID:000000025150711;  
 BCID:001A4A1A05251ED55EE02423169FC8B5; BONM:ZUSUSCSFRN; DocType:OZ01W05/6; SA-P; ProcesEvidenc-SVIL-680; ZakID:0012879C78;  
 DocID:001028666752; \\\winpmk\kautu2-33273811; Ver:X1349D32QP241; Dav9515174(COO); /m; PS= str; 23 19; Is:1160; zas:154



## Příloha č. 1 smlouvy 16\_SOBS02\_4121171769

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121171769

### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Rekonstrukce křižovatky Tovární - Hrbovická, Předlice, kat.území: Předlice, parc.č.4192, 4184, 400 01 Ústí nad Labem

### MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

### TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 16,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

### PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ostatní spotřebiče	0,00	3,00	3,00

### PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři na místě veřejně přístupném.

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Kabelem z volné poj. sady ve stávající RIS R 6205.

### ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupná
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

### DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

### PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobně a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.



## Příloha č. 2

### OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

Smlouva o připojení bude obsahovat:

- 1) Závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
- 2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařízení v odběrném místě, a to specifikaci odběrného místa, technické podmínky připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení stanoveny v souladu s TPP.
- 3) Termín připojení – bude určen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů od uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPDS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
- 4) Není-li výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
- 5) Tyto závazky Žadatele:
  - a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPP, PPDS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu stanovených PDS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS, a plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
  - b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
  - c) nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem plnění jeho povinností vytvořit podmínky pro připojení odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů, které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v případech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu oznámení Žadatele, že na připojení odběrného zařízení netrvá, ještě před připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě, nebo zanikne-li smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlášení Žadatele týkajícího se jeho oprávnění užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, nebo dojde-li k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo jeho části.
- 6) Právo Žadatele ukončit připojení prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběrného zařízení netrvá, doručeného PDS.





7. Zjistí-li provozovatel, že přeložku není možné za původních předpokládaných podmínek provést, oznámí tuto skutečnost bezodkladně žadateli společně s předložením návrhu dodatku k této smlouvě, případně s návrhem jiného řešení. Nepřijetí návrhu smluvního dodatku dle předchozí věty žadatelem ve lhůtě stanovené provozovatelem, která nesmí být kratší jak 30 dnů, zakládá právo provozovatele odstoupit od této smlouvy.

**b) ŽADATEL:**

1. Zavazuje se poskytnout za provozovatelem stanovených podmínek nezbytnou součinnost a podklady pro zhotovení PD.
2. Je povinen přijmout od provozovatele nabídku (návrh) konečné smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení, pokud její obsah nebude odporovat ujednáním této smlouvy. Přijetím nabídky dle předchozí věty se rozumí zpětné doručení jednoho vyhotovení konečné smlouvy podepsané žadatelem provozovateli bez učinění jakýchkoliv dodatků nebo odchylek od obsahu nabídky. V opačném případě je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a žadatel je povinen provozovateli nahradit v důsledku toho vzniklou škodu.
3. Pokud žadatel v průběhu zpracování svůj požadavek zruší nebo neuzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2. konečnou smlouvu na realizaci přeložky, uhradí dosud vzniklé či konečné náklady za zpracování projektové dokumentace a na inženýrskou činnost na základě předložené faktury. Předběžný odhad celkové ceny za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí 84 746,- Kč. Konečná cena za PD bude stanovena na základě součtu ceny za zpracování technické části PD a kalkulace ceny za uzavření nezbytných smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene na přeložku dotčených nemovitých věcech, vč. uhrazených správních poplatků a nákladů na potřebné geodetické práce v rámci zpracování PD.
4. Na nemovitých věcech ve vlastnictví žadatele, dotčených stanoveným technickým řešením přeložky dle stanoviska provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl. II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů, v platném znění. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene bude s žadatelem uzavřena v průběhu projekčních prací.
5. Je povinen se v rámci konečné smlouvy zavázat na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu k vyklizení a přípravě prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při přípravě i realizaci celé stavby přeložky. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami smlouvy týkající se jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číselovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy.
2. Odpověď smluvní strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem, odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje veškerá vzájemná jednání stran smlouvy uskutečněná před dnem uzavření smlouvy.
5. Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňujícími komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je žadatel (spotřebitel), oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici na kontaktních místech provozovatele a ke stažení na webové adrese [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Žadatel, je-li spotřebitelem současně žádá provozovatele, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí věty a to ve smyslu § 1823 OZ.
6. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
8. Podpisem této smlouvy žadatel jako subjekt údajů potvrzuje, že provozovatel jako správce údajů splnil vůči danému subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele.
9. Žadatel svým podpisem současně potvrzuje, že (vedle výše uvedených informací) je si též plně vědom všech svých práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou a rovněž potvrzuje pravdivost a aktuálnost osobních údajů, které k účelu předimětné smlouvy poskytl. Žadatel se podpisem smlouvy též zavazuje prokazatelně provozovateli oznámit do pěti pracovních dnů případné změny svých osobních údajů.
10. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje bude využívat a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.
11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tisni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

ZA ŽADATELE;

ZA PROVOZOVATELE;

ČEZ Distribuce, a. s.

JMÉNO, PŘIJMENÍ, FUNKCE

Alena Kalesová  
Vedoucí oddělení Připojování

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO



PODPIS

## SMLOUVA O REALIZACI PŘELOŽKY PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ



číslo smlouvy ČEZ ICT Services, a. s., : .....

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

### I. Smluvní strany

1. smluvní strana: **ČEZ ICT Services, a. s.**  
se sídlem: Duhová 1531/3, PSČ 140 53 Praha 4  
adresa pro doručování: ČEZ ICT Services , a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Praha 4  
zastoupena: Mgr. Terezou Cibulkovou, VÚ nákup telco, infrastruktura, ČEZ, a. s., na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016  
Ing. Jana Černohousová, specialista nákupu junior, ČEZ, a. s., na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016  
IČ: 264 70 411  
DIČ: CZ26470411  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7309

dále jen „společnost ČEZ ICT Services“

2. smluvní strana: **Statutární město Ústí nad Labem**  
se sídlem: Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem  
IČ: 00081531  
DIČ: CZ00081531  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

dále jen „(Město Ústí nad Labem)“

### II. Předmět smlouvy

1. Město Ústí nad Labem, jako stavebník připravuje realizaci stavby „**Ústí n.L., Předlice – rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského**“. Na tuto stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Ústí nad Labem rozhodnutí o umístění stavby č.j. .... dne ....., které nabylo právní moci dne .....

2. V pozemcích parc. č. **4184, 4192 v k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č.1, obec Ústí nad Labem**, dotčených stavbou uvedenou v čl. II./1. této smlouvy, je uloženo komunikační vedení

veřejné komunikační sítě - ve vlastnictví společnosti ČEZ ICT Services a.s. (dále jen „podzemní komunikační vedení“ nebo „PKV“).

3. Smluvní strany se dohodly, že podzemní komunikační vedení uvedené v čl. II. /2. smlouvy je nutné s ohledem na realizaci stavby „**Ústí n.L., Předlice – rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského**“ po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit. Město Ústí nad Labem jako stavebník, který vyvolal přeložku podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, na vlastní náklady (v souladu s ust. § 104 odst. 16 zák. č. 127/2005 Sb., v platném znění) vybuduje hloubkovou a eventuálně i stranovou přeložku PKV (dále také jen „**přeložka PKV**“ nebo „**stavba**“), která se po jejím dokončení stane výlučným vlastnictvím společnosti ČEZ ICT Services a nahradí dotčenou část podzemního komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services.

4. Na přeložku PKV se zpracovává projektová dokumentace, jejíž technické řešení bylo předem předjednáno. Projektová dokumentace na přeložku PKV bude ve stavební dokumentaci označena jako „**SO 403 Přeložka kabelu ČEZ ICT**“.

5. Přeložka PKV bude provedena podle schválené projektové dokumentace, přičemž podrobnosti technického řešení dohodne Město Ústí nad Labem jako stavebník se společností ČEZ ICT Services a.s. před zahájením zemních prací.

### III.

#### Povinnosti smluvních stran

1. Město Ústí nad Labem jako stavebník při plnění této smlouvy zajistí:

- zpracování realizační projektové dokumentace, její odsouhlasení společností ČEZ ICT Services a projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků,
- obstarání všech ostatních správních a jiných rozhodnutí a povolení potřebných k řádné realizaci stavby,
- uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků, po jejich odsouhlasení společností ČEZ ICT Services,
- realizaci přeložky PKV a doložení vstupních a výstupních měření odborně způsobilým subjektem vlastním příslušná oprávnění k uvedené činnosti s tím, že o vybraném dodavateli stavebně-montážních prací, o termínu zahájení stavebních prací a o předpokládané délce jejich trvání je povinna prokazatelným způsobem uvědomit společnost ČEZ ICT Services ve lhůtě minimálně 14 kalendářních dní před zahájením stavebních prací technický dozor v průběhu provádění stavby od společnosti ČEZ ICT Services, čímž však není jakkoli dotčena povinnost (doplň investor) upravená v čl. III odst. 5 této smlouvy,
- dokumentaci skutečného provedení přeložky PKV ve formě tištěné 2x a 1x na CD,
- geodetické zaměření skutečného stavu přeložky PKV ve formátu DGN a (verze V7 a vyšší) a vyhotovení potřebného množství geometrických plánů dle počtu vlastníků dotčených pozemků, které budou opatřeny souhlasem příslušného katastrálního úřadu a budou neoddělitelnou součástí Smluv o zřízení věcného břemene; geometrické plány budou zakresleny na šíři tzv. manipulačního pásma 0,5 m,
- uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene jménem společnosti ČEZ ICT Services s vlastníky stavbou dotčených pozemků po jejich odsouhlasení společností ČEZ ICT Services s tím, že Město Ústí nad Labem uhradí výši jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene. V případě, kdy je povinný plátcem DPH, společnost ČEZ ICT Services uhradí sjednanou výši

jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene. Náhradu za zřízení VB dle předchozí věty přefakturuje ČEZ ICT Services Městu Ústí nad Labem na základě samostatného daňového dokladu, se splatností 21 dnů ode dne doručení investorovi, jako finanční plnění, které není předmětem DPH. Podkladem pro jeho vystavení bude kopie daňového dokladu vystaveného vlastníky stavbou dotčených pozemků nebo doklad prokazující vynaložení takových nákladů

- podání návrhů na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru nemovitostí s tím, že i náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši investor.
- úhradu jakýchkoli dalších nákladů vzniklých v souvislosti s realizací přeložky PKV dle této smlouvy (například v souvislosti se zajištěním technického dozoru v průběhu realizace přeložky PKV apod.)

2. Město Ústí nad Labem se jako stavebník zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. Společnost ČEZ ICT Services se zavazuje poskytnout Městu Ústí nad Labem potřebnou součinnost.

3. Město Ústí nad Labem je povinno činit taková opatření, aby při provádění přeložky dle této smlouvy a všech s tím souvisejících činnostech nedošlo ke škodám na majetku společnosti ČEZ ICT Services, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců společnosti ČEZ ICT Services, nebo třetích osob, jimž by Město Ústí nad Labem za takto způsobenou škodu odpovídalo. V případě způsobení takovéto škody provede Město Ústí nad Labem její úhradu v plné výši.

4. Společnost ČEZ ICT Services se zavazuje k bezúplatnému protokolárnímu převzetí řádně realizované přeložky PKV nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Města Ústí nad Labem, za předpokladu jejího provedení v souladu s platnou právní úpravou, odsouhlasenou projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.

5. Město Ústí nad Labem se jako stavebník zavazuje k dodržení 36 měsíční záruční doby na provedení stavby, vztahující se na veškeré úkony prováděné v rámci realizace přeložky PKV podle této smlouvy. V této souvislosti se Město Ústí nad Labem zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace Městu Ústí nad Labem a odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 72 hodin od doručení reklamace Městu Ústí nad Labem. Město Ústí nad Labem se zavazuje odstranit vadu i v případě, že dle názoru Město Ústí nad Labem za způsobenou vadu neodpovídá. V případě, že následně bude prokázáno, že Město Ústí nad Labem za vadu neodpovídá, uhradí ČEZ ICT Services Městu Ústí nad Labem prokazatelné a přiměřené náklady vynaložené Městem Ústí nad Labem v souvislosti s odstraněním reklamované vady.

#### **IV.**

##### **Podmínky realizace přeložky PKV**

1. Příprava a provádění přeložky PKV se řídí ustanoveními § 104 zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění a ustanoveními dalších právních předpisů, vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy.

## V.

### **Předání přeložek PKV k předčasnému užívání**

Město Ústí nad Labem jako stavebník vyzve společnost ČEZ ICT Services doporučeným dopisem nebo faxem k převzetí přeložky PKV za účelem jejího předčasného užívání a provozování. K této výzvě stavebník přiloží níže uvedené listinné doklady, pokud nebyly společnosti ČEZ ICT Services předloženy již dříve:

- a) povolení k předčasnému užívání stavby,
- b) dokumentaci skutečného provedení stavby, odsouhlasenou stavebníkem a dodavatelem stavebně-montážních prací,
- c) výchozí revizní zprávu a protokoly o provedených zkouškách.

## VI.

### **Sankce**

1. Neoznámí-li Město Ústí nad Labem vybraného dodavatele stavebně-montážních prací, resp. zahájení prací spojených s provedením přeložky PKV společnosti ČEZ ICT Services v termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, Město Ústí nad Labem má povinnost uhradit společnosti ČEZ ICT Services smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nezajistí-li Město Ústí nad Labem v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání přeložky PKV vyhotovení geometrických plánů, je společnost ČEZ ICT Services oprávněna požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a současně je oprávněna zajistit vyhotovení těchto geometrických plánů na náklady Města Ústí nad Labem

3. Nezajistí-li Město Ústí nad Labem v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání přeložky PKV uzavření Smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou přeložky dotčených pozemků, je společnost ČEZ ICT Services oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou neuzavřenou smlouvu a současně je oprávněna zajistit uzavření těchto smluv na náklady Města Ústí nad Labem.

4. Nezajistí-li Město Ústí nad Labem v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 1) ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření Smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou přeložky PKV dotčených pozemků podání návrhů na vklad práv odpovídajících těmto smlouvám, je společnost ČEZ ICT Services oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý nepodaný návrh na vklad a současně je oprávněna zajistit uzavření těchto smluv na náklady Města Ústí nad Labem.

5. V případě prodlení Města Ústí nad Labem s úhradou oprávněně fakturovaných částek je společnost ČEZ ICT Services oprávněna účtovat Městu Ústí nad Labem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení Města Ústí nad Labem se zahájením odstraňování reklamované vady resp. s odstraněním reklamované vady v termínu uvedeném v čl. III odst. 5 této smlouvy, je Město Ústí nad Labem povinno uhradit společnosti ČEZ ICT Services smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti ČEZ ICT Services na náhradu škody včetně náhrady škody smluvní pokutu převyšující.

8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího doložení a písemného vyúčtování do 21 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Za Město Ústí nad Labem jsou oprávněni:

a/ k jednání ve věci plnění smlouvy: Ing. Věra Nechybová, primátorka Statutárního města Ústí nad Labem

b/ ve věcech technických: Ing. Renáta Svědínková, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

2. Za společnost ČEZ ICT Services jsou oprávněni:

a/ k jednání ve věci plnění smlouvy: Ing. Jana Černohousová, specialista nákupu junior, ČEZ a. s., na základě plné moci, tel. č. 211 046 315, email: [REDACTED]

b/ ve věcech technických:

Martin Šklíba, VODD Řízení dodávky Telco služeb, tel.č.: 211 046 215, email: [REDACTED]

c/ Jaromír Fejfar, Specialista sdělovacích vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., na základě pověření, tel.č. 411 122 279, email: [REDACTED]

Společnost Telco Pro Services, a. s. je zmocněna k jednání ČEZ ICT Services na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi ČEZ ICT Services a společností Telco Pro Services, a. s. (služba Katalogu služeb: „Servisní zajištění“).

3. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace přeložky uvedené v této smlouvě. V případě, že se výše uvedená přeložka nebude realizovat, tato smlouva zaniká.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

5. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.

6. Tato smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**VIII.**

**Doložka platnosti právního úkonu**

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. ....../RM...../... ze dne .....

Příloha: Plná moc pro Mgr. Terezu Cibulkovou a Ing. Janu Černohousevou

V Praze dne .....

V

dne .....

Za společnost ČEZ ICT Services, a. s., a. s. :

Za Město Ústí nad Labem :

.....  
Mgr. Tereza Cibulková  
VÚ nákup telco, infrastruktura,  
ČEZ, a. s., na základě plné moci ze dne 10.2.2016

.....  
Ing. Věra Nechybová  
primátorka Statutárního města  
Ústí nad Labem

.....  
Ing. Jana Černohousevá  
specialista nákupu junior, ČEZ, a. s.,  
na základě plné moci ze dne 10.2.2016



## Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. ....

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

### Vlastník sítě elektronických komunikací:

#### Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Ing. Miloslav Krch, Manažer. Optická a přenosová infrastruktura, dle pověření

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „CETIN“)

a

### Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

#### Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ : 00081531

DIČ : CZ00081531

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

### Definice pojmů

Sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „**Překládka**“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

## **Čl. 1 Úvodní ustanovení**

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 24.7.2015 pod č.j. 651847/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK. Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u CETINu pod označením:

**" VPI-Ústí n.L. Předlice výstavba okružní .křižovatka"**

## **Čl. 2 Předmět smlouvy**

2.1 Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví CETINu, závazek CETINu zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit nezbytné náklady, které CETINu v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

## **Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „**CTN**“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky SEK**“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává CETIN

3.5 CETIN je oprávněn realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## Čl. 4

### Závazky spojené s překládkou SEK

#### 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:
  - zajistit vyhotovení Projektu,
  - pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.
- po realizaci Překládky:
  - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
  - zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.

#### 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
  - oznámit CETINu nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost, resp. vyzvat CETIN k převzetí staveniště s určením termínu převzetí staveniště ne dříve než 60 dnů po doručení tohoto oznámení a to zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky.

**Miroslav Bednář MT:** XXXXXXXXXX

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky)
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít s CETINem Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění, jejíž vzor je uveden v příloze č.2 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem nejpozději do 3 měsíců ode dne termínu převzetí staveniště stanoveného v oznámení Stavebníka dle odst. 4.2 tohoto článku, a dále za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch CETINu všechny Předpoklady pro realizaci Překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi CETINem a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit CETINu jako náklady vzniklé CETINu v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů CETINu za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých CETINu v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout CETINu při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně CETINu.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## Čl. 5

### Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí: **566.448,- Kč**

Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů CETINu ke dni zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní práce" předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

5.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). CETIN písemně oznámí do 6 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky CETINu vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Přebádkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Přebádky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Přebádky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Přebádky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Přebádky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

## **Čl. 6 Platební podmínky**

6.1 Náklady na Přebádku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Přebádky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Přebádky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a neprodleně doručena stavebníkovi. Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zaslána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady CETINu zmiňované v Čl. 5 bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené CETINem a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti..

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet CETINu uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou CETINem stanoveno jinak.

Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet CETINu.

## **Čl. 7 Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit CETINu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Pro případ prodlení CETINu s termínem dokončení realizace Překládky dle článku 4.3 této smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% sjednané ceny Překládky za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

## **Čl. 8 Kontaktní osoby**

a) Za CETIN  
ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Krch  
funkce: manažer, Optická a přenosová infrastruktura  
e-mail: [REDACTED]

b) ve věcech technických: Miroslav Bednář,  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [REDACTED]

b) Za stavebníka :  
ve věcech smluvních: Ing. Věra Nechybová funkce : primátorka Statutárního města Ústí nad Labem  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Renáta Svědínková funkce : technik odboru dopravy a majetku  
e-mail: [REDACTED]

## Čl. 9

### Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy) bude vyšší o více než 10% než je výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN (dle Čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy) je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

## Čl. 10

### Rozvazovací podmínka

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena, nedohodnou-li se strany jinak.

10.3 V případě, že dojde k zániku smlouvy dle bodu 10. 1 nebo 10. 2 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

## Čl. 11

### Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. PD Překládky
2. Dohoda o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o umístění í stavby
3. Pověření fa CETIN

V Praze dne ....

V ... dne ....

---

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Ing. Miloslav Krch,  
Manažer, Optická a přenosová infrastruktura

---

Stavebník:  
Ing. Věra Nechybová  
Primátorka Statutárního města  
Ústí nad Labem



**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – odpojení plynárenského zařízení  
č.**

Uzavřená mezi :

**I. Příkazník :**

*Pro právnickou osobu*

Obchodní firma (tj. název zapsaný v obchodním rejstříku): Statutární město Ústí nad Labem

Sídlo : Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8 PSČ: 401 00

Zapsán v obchodním rejstříku: ...

Zastoupen (jméno, funkce): Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Banka:

Tel/fax: 475271775

E-mail:

dále příkazník

a

**II. Příkazce:**

**RWE GasNet, s.r.o.**

Sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17

Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 27295567

DIČ: CZ27295567

**Zastoupena na základě plné moci společností**

**RWE Distribuční služby, s.r.o.**

Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno

Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zastoupena na základě plné moci:

Tomáš Maux, technikem přípoj. a rozvoje PZ-Čechy západ

Pavel Matula, technikem přípoj. a rozvoje PZ-Čechy západ

dále jen příkazce

## I. Předmět smlouvy

1. Příkazce je vlastníkem plynárenského zařízení (dále i PZ) STL přípojky dn 25, GIS ID 141324, na parcele p.č.4184 a p.č. 442, k.ú. Ústí nad Labem. V rámci rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského, objektu na výše uvedené parcele dojde k odpojení stávající STL přípojky.
2. Příkazník je stavebníkem stavby rekonstrukce křižovatek Tovární – Hrbovická - Majakovského. Podmínkou realizace této stavby je přeložka plynárenského zařízení, spočívající v jeho odpojení.  
Celková délka odpojované stávající přípojky dn 25 je 14,1 m.
3. Příkazník se zavazuje, že, v rozsahu sjednaném v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, vykoná na své náklady podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro příkazce bezúplatně činnost spojenou s provedením díla: **odpojení STL přípojky PE, dn 25 v délce 14,1 m** (dále i stavba).  
Technické údaje budou upřesněny v prováděcí projektové dokumentaci.
4. Příkazník je povinen uhradit veškeré potřebné náklady na odpojení přípojky, náklady za odpuštěný plyn a náklady za případné náhradní zásobování stávajících odběratelů mobilními zásobníky zemního plynu.
5. Příkazník je povinen informovat zástupce příkazce ve věcech technických o termínu zahájení stavby.
6. Příkazník je povinen provést odpoje a propoje podle pracovního postupu, který navrhne zhotovitel stavby a předloží k odsouhlasení v regionálním centru provozní oblasti příkazce (dále jen PO) v Chomutově vedoucímu TP provozní oblasti:  
Jaroslav Štika, telefon [REDACTED]  
Zhotovitel stavby předloží návrh předběžného pracovního postupu minimálně 12 pracovních dní před zahájením odpojovacích prací. Pracovní postup musí být schválen minimálně 2 pracovní dny před zahájením samotných odpojovacích prací.
7. Příkazník se zavazuje zaplatit veškeré sankce, které by v souvislosti s realizací odpojení mohly být vyměřeny na základě závadového jednání příkazníka včetně škod, které mohou příkazci nebo třetím osobám vzniknout zejména pak v případě, že nebude dodržena lhůta podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Náhrada škody je splatná do 10 dnů poté, kdy příkazník obdrží výzvu příkazce k zaplacení škody.

## II. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Ústí nad Labem, parcela p.č. 4184
2. Doba předpokládaného plnění: zahájení rok 2017 a dokončení rok 2018

### **III. Povinnosti příkazníka**

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci pro účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeložky – odpojení PZ a předloží ji k odsouhlasení příkazci.
2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek příkazce do PD.
3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy a stavbu zrealizuje dle schválené PD.
4. Zavazuje se, že zhotovitele prokazatelně seznámí s PD schválenou příkazcem a s podmínkami stanovenými příkazcem pro realizaci stavby v této smlouvě.
5. Je povinen zajistit u zhotovitele, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/eviz/prihlaseni/index/> k ustanovení zaměstnance příkazce, který bude provádět kontroly stavby.
6. Při realizaci stavby je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku příkazce k PD. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu.
7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací stavby s odbornou péčí.
8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny příkazce vnesené při kontrolní činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace stavby vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí příkazce zapsat do stavebního deníku.
9. Při převjímacím řízení předá příkazník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované příkazcem v jeho stanovisku k PD.
10. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy (EN ČSN, ČSN, TPG), technicko-ekonomické podklady příkazce předané ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
11. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty příkazce, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/>.
12. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci stavby, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se stavbou.
13. Za řádně dokončenou stavbu se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání příkazci.
14. Není oprávněn realizovat stavbu bez platné příkazní smlouvy – odpojení PZ.

#### IV. Spolupůsobení a podklady příkazce

1. Příkazce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a v rámci svého spolupůsobení poskytovat technická upřesnění, pokud jejich potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
2. Příkazce je povinen, v rámci spolupůsobení, informovat příkazníka o změnách, které v průběhu plnění této stavby nastanou.
3. Příkazce je oprávněn udílet pokyny příkazníku v rámci plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

#### V. Cenová ujednání

1. Práce a výkony, které jsou předmětem této smlouvy, bude příkazník vykonávat bezúplatně. Veškeré náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace, s realizací díla a případné škody způsobené uživatelům pozemků dotčených PZ, případně jiné škody způsobené příkazci nebo třetím osobám, nese, ve smyslu § 70 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příkazník.
2. Příkazce se zavazuje pro příkazníka zajišťovat technickou pomoc při realizaci a přejímkách dokončeného díla ve smyslu směrnice příkazce **Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu**. Tato technická pomoc bude rovněž poskytována bezúplatně. Kontaktní osoba je pověřený pracovník zmocněnce příkazce ve věcech technických.

#### VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Příkazník neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce, jejichž nevhodnost nemohl ani při veškeré odborné péči zjistit nebo na ně příkazník upozornil příkazce a ten na jejich použití trval.
2. Záruční doba na předmět díla byla dohodnuta na 60 měsíců od data převzetí řádně zhotoveného díla.

#### VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Pro zánik této smlouvy platí ustanovení §§ 2440 – 2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

6. Příkazník podpisem smlouvy dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví smlouvy za účelem plnění všech práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Současně bere na vědomí, že údaje mohou být zpřístupněny mimo RWE GasNet, s.r.o. pouze, pokud to určuje zvláštní zákon. Příkazník má právo přístupu k těmto údajům a má práva přiznaná v § 21 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**Datum:**

**Datum:**

**Příkazník**


**Příkazce**

**RWE GasNet, s.r.o.  
na základě plné moci**

.....  
Ing. Věra Nechybová  
primátorka Statutárního města  
Ústí nad Labem

.....  
Tomáš Maux  
technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy západ

.....  
Pavel Matula  
technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy západ



<b>URBAN</b>	
PROJEKTANT	Ing. Petr Blahoslav
STAVBA	rekonstrukce
OBJEKT	obchodní centrum
ADRESA	OSTŮ N. LAZEM - PŘEDMĚSTÍ MAJAKOVSKÉHO TOVARNÍ - HRBOVICKÁ - MAJAKOVSKÉHO D - VYKRESOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTANT	1817/2006
STAVBA	1817/2006
OBJEKT	1817/2006
ADRESA	1817/2006
PROJEKTANT	1817/2006
STAVBA	1817/2006
OBJEKT	1817/2006
ADRESA	1817/2006
PROJEKTANT	1817/2006
STAVBA	1817/2006
OBJEKT	1817/2006
ADRESA	1817/2006

**OSTŮ N. LAZEM - PŘEDMĚSTÍ MAJAKOVSKÉHO  
TOVARNÍ - HRBOVICKÁ - MAJAKOVSKÉHO  
D - VYKRESOVÁ DOKUMENTACE**

**KOORDINAČNÍ SITUACE ČÁST 1**

1:250  
V.2  
D.21

PROJEKTANT  
Ing. Petr Blahoslav  
STAVBA  
rekonstrukce  
OBJEKT  
obchodní centrum  
ADRESA  
OSTŮ N. LAZEM - PŘEDMĚSTÍ MAJAKOVSKÉHO  
TOVARNÍ - HRBOVICKÁ - MAJAKOVSKÉHO  
D - VYKRESOVÁ DOKUMENTACE  
PROJEKTANT  
1817/2006  
STAVBA  
1817/2006  
OBJEKT  
1817/2006  
ADRESA  
1817/2006  
PROJEKTANT  
1817/2006  
STAVBA  
1817/2006  
OBJEKT  
1817/2006  
ADRESA  
1817/2006